

U M O W A NR /2020

1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa oraz remonty dróg gminnych:

- przebudowa drogi gminnej nr 160719C Toporzyszczewo – Toporzyszczewo Stare w miejscowości Toporzyszczewo o dł. 0,900 km
- przebudowa drogi gminnej w m. Bądkowo, ul. Piekarska o dł. ok. 0,500 km
- remont drogi gminnej nr 160720C Kalinowiec – Toporzyszczewo Stare w miejscowości Kalinowiec oraz Toporzyszczewo Stare o dł. 1,010 km
- remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże - Kryńsk w miejscowości Kujawka o dł. 0,480 km
- remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże- Kryńsk w miejscowości Kryńsk i Antoniewo o dł. 2,00 km
- przebudowa drogi gminnej dz. nr 45 obręb Kryńsk o dł. 0,220 km.

zawarta w dniu roku pomiędzy Gminą Bądkowo reprezentowaną przez:

Ryszarda Stępkowskiego – Wójta Gminy Bądkowo

ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo NIP: 891-16-22-058, zwaną dalej „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie: Aleksandry Hofman – Skarbnika Gminy

..... posiadającym uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru

(..... wydane przez
zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa oraz remonty dróg gminnych:**

- przebudowa drogi gminnej nr 160719C Toporzyszczewo – Toporzyszczewo Stare w miejscowości Toporzyszczewo o dł. 0,900 km
- przebudowa drogi gminnej w m. Bądkowo, ul. Piekarska o dł. ok. 0,500 km
- remont drogi gminnej nr 160720C Kalinowiec – Toporzyszczewo Stare w miejscowości Kalinowiec oraz Toporzyszczewo Stare o dł. 1,010 km
- remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże - Kryńsk w miejscowości Kujawka o dł. 0,480 km
- remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże- Kryńsk w miejscowości Kryńsk i Antoniewo o dł. 2,00 km
- przebudowa drogi gminnej dz. nr 45 obręb Kryńsk o dł. 0,220 km.

1. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze.
2. Zakres robót oraz wymagania jakościowe określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, obowiązujące przepisy prawa oraz umowa na roboty budowlane.

§2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania kompleksowego nadzoru nad inwestycją, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz doświadczeniem zawodowym.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- a) zapoznanie się z dokumentacją projektową
- b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
- c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wykorzystanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
- d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót poprzez składanie własnoręcznego podpisu z pieczętami imiennymi oraz numerem posiadanych uprawnień, na fakturach oraz dokumentach wymaganych do realizacji zadania, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
- e) egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót budowlanych – atestów, certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja,
- f) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz terminowości ich wykonania,
- g) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywani w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
- i) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania i jego ewentualnej aktualizacji,
- j) nadzór - weryfikacja dokumentacji powykonawczej,
- k) potwierdzanie w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek
- l) zatwierdzanie faktur wystawionych przez wykonawcę,
- m) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych bezzwłoczne, pisemne wystąpienie w tej sprawie do Zamawiającego, w tym: opracowanie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych zawierającego opis powstałych problemów technicznych, opis ewentualnych zmian koniecznych w dokumentacji projektowej oraz opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych – przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji - *wartość i zakres robót dodatkowych wymaga każdorazowej weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego.*
- n) podejmowanie działań umożliwiających prawidłową realizację zdanía,
- o) pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót budowlanych oraz Inwestora,
- q) doradztwo na rzecz Zamawiającego
- p) uczestnictwo w odbiorze końcowym w tym: stwierdzanie gotowości odbioru, dokonanie odbiorów częściowych,

3. Wymagana bytność na budowie Inspektora nadzoru w zależności od potrzeb Inwestora, nie w rzadziej niż 2 razy w tygodniu potwierdzona w dzienniku budowy.

§3

1. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do:

- a) przybycia na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i Wykonawcy robót objętych nadzorem,
- b) udzielania na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót.
- c) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,
- d) dokonania odbioru robót .

2. Inspektor nadzoru dysponuje prawem:
 - wydawania kierownikowi robót polecenia konieczności usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
 - żądania od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do wprowadzania zmian w zakresie realizacji umowy robót budowlanych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§4

1. Zakończenie realizacji niniejszej umowy równoznaczne jest z dokonaniem odbioru końcowego inwestycji od Wykonawcy robót budowlanych.
2. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania prac budowlanych, termin obowiązywania umowy z inspektorem nadzoru ulega przedłużeniu o wymagany czas od nowej daty zakończenia i odbioru prac budowlanych.

§5

Integralną część niniejszej umowy stanowi umowa z wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§6

1. Za czynności wskazane w §2 związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite brutto w wysokości: (słownie: 00/100.)
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmiennie do końca realizacji przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Wykonawcy po zakończeniu każdej z inwestycji według załączonego harmonogramu.
5. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, tzw. split payment.
6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy nr
8. Zamawiający zapłaci należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek bankowy (nazwa Wykonawcy), w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
9. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

§7

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz posiada wszelkie uprawnienia nałożone ustawami do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§8

Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy i oświadcza, iż obowiązki wynikające z przedmiotu umowy wykonywał będzie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§9

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów oraz we wskazanych wysokościach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12

W przypadku powstania sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się do jego polubownego rozwiązania, a w przypadku braku możliwości porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Wykonawcy.

§13

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Załącznik:

1. Harmonogram wynagrodzenia

Wykonawca:

Zamawiający:

Harmonogram wypłat wynagrodzenia dot. umowy /2020

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa dróg gminnych:

- przebudowa drogi gminnej nr 160719C Toporzyszczewo – Toporzyszczewo Stare w miejscowości Toporzyszczewo o dl. 0,900 km
- przebudowa drogi gminnej w m. Bądkowo, ul. Piekarska o dl. ok. 0,500 km
- remont drogi gminnej nr 160720C Kalinowiec – Toporzyszczewo Stare w miejscowości Kalinowiec oraz Toporzyszczewo Stare o dl. 1,010 km
- remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże - Kryńsk w miejscowości Kujawka o dl. 0,480 km
- remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże- Kryńsk w miejscowości Kryńsk i Antoniewo o dl. 2,00 km
- przebudowa drogi gminnej dz. nr 45 obręb Kryńsk o dl. 0,220 km.

Lp	Nazwa inwestycji	km	kwota brutto/ wynagrodzenie
1	Przebudowa drogi gminnej nr 160719C Toporzyszczewo – Toporzyszczewo Stare	0,900	
2	Przebudowa drogi gminnej w m. Bądkowo, ul. Piekarska	0,500	
3	Remont drogi gminnej nr 160720C Kalinowiec 0 Toporzyszczewo Stare	1,010	
4	Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże – Kryńsk w miejscowości Kujawka	0,480	
5	Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże – Kryńsk w miejscowości Antoniewo i Kryńsk	2,00	
6	Przebudowa drogi gminnej dz. nr. 45 w miejscowości Kryńsk	0,220	
TOTAL		5,11	