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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji pn. ,,Obudowa studni gl¢binowej nr 3 wraz z
uzbrojeniem studni w pompg, armaturg, orurowanie i instalacje elektryczng na Stacji Uzdatniania Wody w
Sinkach gm. Badkowo™.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacjq techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robot budowlanych i nalezy

rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z odrebnymi opracowaniami takimi jak:

- Specyfikacja Techniczng— branza architektoniczna i konstrukcyjno—budowlana,
- Specyfikacja Techniczng — branza sanitarna i technologiczna,

- Specyfikacja Techniczng — branza elektryczna i AKPIA.

1.3 Ogodine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.3.1 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy, bedzie

zawiera¢ nastepujace czesci:

- sanitarna i technologiczna,

- elektryczna i AKPIA.
Dokumentacja projektowa zawiera niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.3.2 Zgodnosé Robét z Dokumentacjqg Projektowq i ST
Wymagania wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz dokumentach

przekazanych przez Inwestora Wykonawcy objete umowa w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub przeoczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Odstgpstwa
od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda
w pelni zgodne z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej lub STWiOR i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a
rozbidrka nastgpi na koszt Wykonawcy.

1.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacjg zawierajaca wszystkie uzgodnienia,

projekty, dziennik budowy w terminie okreslonym w dokumentach umowy.



1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umownag.

1.3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze

prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych.

Przy wykonywaniu prac montazowych zastosowa¢ nalezy rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do
warto$ci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 120,
poz. 826).

1.3.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o nate¢zeniach i stgzeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Wykonawca odpowiada za ochrone wlasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.

1.3.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOow w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz. 401).
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualnej.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy ,Prawo
Budowlane" do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje.
Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

e sprawdzi¢ tozsamo$¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne os6b wymienionych w poleceniu pisemnym,
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o wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy,
e sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaly zachowane wlasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej, ma obowigzek
wyposazenia w sprzet p.poz. placu budowy i magazyndw oraz utrzymywanie go w nalezytym stanie.

1.3.9 Warunki dotyczgce organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy
Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powiazaniu z ruchem pieszym

1 samochodowym odbywajacym si¢ na drodze w rejonie budowy. Teren wykonywania rob6t winien by¢ na
czas ich realizacji zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazddw.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych §rodkow
transportowych i nasilenia ruchu. Szerokos$¢ ciagu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu
jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2 m. Strefe niebezpieczng
(migjsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z gory
przedmiotow lub materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowng.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji sa zgodne z przepisami, normami. Ponadto:

Inzynier — 0osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowsa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Roboty budowlane — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu
pomigdzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.



1.5 Stosowanie sie do prawa innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa zwigzane z robotami i

bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisoOw oraz wytycznych podczas prowadzenia robot.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania stawiane materiatom
Materiaty moga by¢ stosowane od producentow krajowych i zagranicznych, ktore sa zgodne z normami lub

posiadaja aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie organy oraz atesty lub oceny higieniczne na
kontakt z woda pitna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materiatow
dostarczanych oraz ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie na plac budowy.

2.2 Irédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera lub Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii
(czesci) materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie

materialow z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi lub Zamawiajacemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Zamawiajacego. Jesli Inzynier/Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera/Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktéorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.



2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Zamawiajacego.

3 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera/Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Zamawiajagcego w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Zamawiajacego,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera/Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4 TRANSPORT
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie

materialdw/sprz¢tu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera/Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,



e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera/ Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera/Zamawiajacego.

Nastgpstwa  jakiegokolwiek  bledu  spowodowanego  przez ~ Wykonawcg w  wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier/Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inzyniera/Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera/Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialow i1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwesti¢. Polecenia Inzyniera/Zamawiajacego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy dokumentéw potwierdzajacych utylizacje odpaddéw zgodnie
z gospodarka odpadami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Zamawiajacego
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Zamawiajacego.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong

jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



Inzynier/Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier/Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier/Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera/Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera/Zamawiajacego.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera/Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Zamawiajacego.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Zamawiajagcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera/Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier/Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materialtdw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier/Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i Robdt z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Norma lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

VVVYYYVYVYV

zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbiorow Robdt,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
» dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiazki Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych, nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera/Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéow
Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii
osiowej.

11



Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez

Inzyniera/Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub  ostatecznym  odbiorem  Robot,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi konicowemu.

8.1 Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2 Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3 Odbiér wstepny Robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,

jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
InZyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w  poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej Dokumentacja  Projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokoét odbioru ostatecznego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Ksigzke Obmiaréw (oryginaly).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4 Odbiér konhcowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
» robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
» warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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